

GP.271.1.1.2018

**Informacja z otwarcia ofert  
złożonych do dnia 7 marca 2018 r. do godz. 10<sup>00</sup>**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: **„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym – Etap I”** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **w 2018 r. - 950 000,00 zł brutto**  
**w 2019 r. – 1 900 000,00 zł brutto**

Łączna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **2 850 000,00 zł brutto.**

Na wykonanie przedmiotowego zamówienia do godziny 10<sup>00</sup> zostały złożone 3 oferty przez następujących wykonawców:

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy   | Kryteria oceny ofert |                                       |  |
|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|--|
|           |   | Cena (zł brutto)     | Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi | Doświadczenie zawodowe kierownika budowy (ilość robót) |
| 1.        | Zakład Budowlano – Remontowy „LATER” Sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie, 38-480 Rymanów, ul. Sanocka 36                    | 3 653 942,06 zł      | 24 miesiące                           | 2  |
| 2.        | DROZDBUD Zakład Remontowo – Budowlany Tadeusz Drozd z siedzibą w Rymanowie Zdroju, 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Spacerowa 90 | 3 959 631,29 zł      | 24 miesiące                           | 2  |

|    |  |                     |                    |          |
|----|--|---------------------|--------------------|----------|
| 3. | <b>Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „KROSPOL” sp. j<br/>Jan Lepak, Stanisław Stachura z siedzibą w Krośnie<br/>38-400 Krosno, ul. Składowa 9d</b> | <b>3 794 550 zł</b> | <b>24 miesiące</b> | <b>2</b> |
|----|--|---------------------|--------------------|----------|

Termin wykonania zamówienia: Część 1 : od 16.04.2018 r. do 15.11.2018 r.  
Część 2 : do 15.10.2019 r.

Warunki płatności, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, zaakceptowanym w treści oferty przez Wykonawcę.

## UWAGA

Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  
WOJT  
mgr Marek Klara